
 
 

 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

385 / 2023 del 22/12/2023 

Oggetto: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ARIA SPA PER L'APPALTO DEI SERVIZI 
TECNICI DI SUPPORTO AL RUP LOTTO N. 4 PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A SEGUITO 
DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO FINZI-OTTOLENGHI 
SECONDA FASE - CIG Z593CEADFD - CUP F45D16000000002 - IMPORTO COMPLESSIVO € 
3.286,21 IVA ESCLUSA. 
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____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ARIA SPA PER L'APPALTO DEI SERVIZI 
TECNICI DI SUPPORTO AL RUP LOTTO N. 4 PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA A SEGUITO 
DELL'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL RIFUGIO FINZI-OTTOLENGHI 
SECONDA FASE - CIG Z593CEADFD - CUP F45D16000000002 - IMPORTO COMPLESSIVO € 
3.286,21 IVA ESCLUSA. 
____________________________________________________________________________________ 
vista la seguente proposta di deliberazione n. 657/2023, avanzata dal Direttore della 
Unità Struttura Semplice Dipartimentale Tecnico Patrimoniale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
PREMESSO che: 

• AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e 
attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020; 

• la sede legale di AREU è in Viale Monza, 223 – 20126 Milano presso il Rifugio Fanny 
Finzi Ottolenghi di proprietà dell’ASST Pini-CTO; 

• AREU è comodataria dell’immobile di cui sopra in virtù della sottoscrizione di un 
contratto di comodato d’uso per una durata pari a 35 anni; 

VISTI: 

• il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione 
dell’articolo 1 della legge 21 giugno 20223, n. 78, recante delega al Governo in 
materia di contratti pubblici; 

• l’art. 50, comma 1, let. b), del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per gli affidamenti diretti 
di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro; 

RICHIAMATE: 

• la D.G.R. X/1521 del 20/03/2014 ad oggetto “Determinazioni in ordine ai criteri e 
agli ambiti per l’utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia 
sanitaria nella legge regionale 24 dicembre 2013, n. 23 per l’esercizio finanziario 
2014” la Regione Lombardia ha proceduto a: 

 prendere atto della nota prot. n. 0000413 del 22 gennaio 2014 con la quale 
AREU, in considerazione delle necessità di intervenire urgentemente, con 
tempistiche non coerenti con le procedure di attuazione degli accordi di 
programma quadro, ha formulato istanza per l’importo di euro 3.400.000 
per l’adeguamento e la conformità delle sedi operative territoriali utilizzate 
nell’ambito del servizio sanitario di emergenza e urgenza extraospedaliera 
regionale; 

 accogliere la richiesta formulata dall’AREU destinando a tal fine l’importo 
di € 3.400.000 per rendere adeguate le sedi operative territoriali, 
migliorando le condizioni di erogazione dei servizi nell’ambito della 
riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza; 

 approvare l’Allegato A riportante gli interventi ammessi a finanziamento, 
ivi inclusi gli interventi relativi all’AREU, dal titolo “Interventi di 
completamento del processo di riorganizzazione delle sedi operative 
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territoriali di AREU” per un importo totale di € 3.400.000,00; 

• la D.G.R. XI/264 del 28/06/2018 ad oggetto “Programma degli investimenti in 
sanità: rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei 
programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria”, la Regione Lombardia 
ha proceduto ad: 

 approvare l’allegato 1 di rimodulazione ed i nuovi termini per la consegna 
degli elaborati degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei 
programmi di investimento; 

 approvare al punto 1 del suddetto Allegato 1, la rimodulazione 
dell’intervento “Nuova sede SOREU di Milano, Base HEMS Milano - S. Carlo, 
Ristrutturazione sede di Viale Monza”, per un importo complessivo del 
progetto di € 3.400.000,00, con nuovo termine per la consegna degli 
elaborati relativi al progetto esecutivo da porre a base di gara stabilito per 
il 30/06/2019; 

• la D.G.R. XI/1590 del 07/05/2019 ad oggetto “Programma degli investimenti in 
sanità - rimodulazione di alcuni interventi in corso di attuazione ricompresi nei 
programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria”, la Regione Lombardia 
ha deliberato di:  

 approvare i nuovi termini per la consegna degli elaborati degli interventi 
in corso di attuazione ricompresi nei programmi di investimento come 
indicati nell’allegato 2, a fronte di specifiche istanze delle aziende 
sanitarie; 

 approvare al progressivo 21 del suddetto Allegato 2, il nuovo termine per 
la consegna degli elaborati relativi al progetto esecutivo da porre a base 
di gara stabilito per il 31/12/2019, confermando l’importo complessivo del 
progetto di € 3.400.000,00 per l’intervento di “Ristrutturazione sede di Viale 
Monza per aule formative (Rifugio Finzi Ottolenghi)”;  

• la D.G.R. VIII/6994 del 02/04/2008 cona la quale la Giunta di Regione Lombardia 
ha individuato, quale sede di AREU, il complesso immobiliare denominato 
“Rifugio Fanny Finzi Ottolenghi” di proprietà dell’ASST Pini-CTO; 

• la delibera 269/2020 del 28/06/2020 con la quale è avvenuta l’aggiudicazione 
dei lavori di riqualificazione del “Rifugio Finzi Ottolenghi sito in Viale Monza, 223 
Milano – seconda fase” alla ditta Crea.Mi S.r.l.; 

• la delibera 130/2021 del 06/04/2021 attraverso la quale è avvenuta 
l’aggiudicazione dei servizi tecnici di Direzione Lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) del medesimo intervento di riqualificazione 
di cui al punto precedente al raggruppamento temporaneo tra professionisti 
costituito dallo Studio M+ Associati e Poolmilano S.r.l.; 

RICHIAMATO altresì il contratto di comodato d’uso dell’immobile in oggetto sottoscritto 
tra AREU, in qualità di comodatario, e l’ASST Pini-CTO proprietario del medesimo, 
approvato e sottoscritto con delibera n. 299/2018; 

PRESO ATTO che: 

• in data 17/10/2022 è stato emesso il certificato di collaudo statico; 

• in data 06/03/2023 sono terminati i lavori di ristrutturazione; 

• in data 08/03/2023 è stato sottoscritto il certificato di ultimazione lavori, prot. 
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9952; 

• in data 22/06/2023 è stato emesso il certificato di collaudo degli impianti elettrici, 
prot. 13847; 

• in data 10/07/2023 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico funzionale 
degli impianti di riscaldamento e condizionamento, prot. 16836; 

• in data 01/09/2023 è stato emesso il certificato di collaudo tecnico 
amministrativo finale, prot. 20767; 

• in data 10/11/2023 è avvenuta la variazione catastale, prot. 25623; 

CONSIDERATA la necessità di procedere, in ottemperanza alle disposizioni legislative in 
materia, all’affidamento dell’incarico per il rilascio della certificazione energetica della 
porzione di immobile oggetto di ultimazione dei lavori; 

VERIFICATO che sulla centrale di committenza regionale, ARIA S.p.A., è presente un 
accordo quadro per l’affidamento dei servizi tecnici di supporto al RUP – lotto 4 – per la 
certificazione energetica degli immobili, il cui aggiudicatario è la società Rina Prime 
Value Services S.p.A., con sede legale in Via Lentasio, 7 - 20122 Milano, C.F/P.IVA 
09587170961; 

PRESO ATTO che i servizi oggetto dell’accordo quadro risultano essere rispondenti a 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di collaudi; 

DATO ATTO che il corrispettivo complessivo dell’appalto, calcolato secondo i criteri 
stabiliti dal D.M. 17 giugno 2016 ammonta, al netto dello sconto offerto in sede di 
aggiudicazione dell’accordo quadro, ad € 3.159,82 oltre contributi previdenziali, qualora 
dovuti, ed IVA, per un importo complessivo pari ad € 4.009,18; 

RITENUTO pertanto, di procedere, come disciplinato dall’accordo quadro, all’emissione 
di una richiesta d’ordine, prot. 25010, a Rina Prime Value Services S.p.A. al fine di 
verificare la disponibilità dell’aggiudicatario alla sottoscrizione del contratto applicativo; 

PRESO ATTO dell’accettazione da parte dell’aggiudicatario, prot. 27995, della richiesta 
d’ordine di cui al punto precedente e della sua disponibilità alla sottoscrizione del 
contratto applicativo che disciplina l’incarico; 

RITENUTO per tutto quanto esposto in precedenza, di aderire e sottoscrivere il contratto 
applicativo relativo all’adesione all’accordo quadro per i servizi tecnici di supporto al 
RUP – lotto 4 – per la certificazione energetica a seguito dell’ultimazione dei lavori di 
“Riqualificazione del Rifugio Finzi Ottolenghi sito in Viale Monza, 223 – 20126 Milano, 
seconda fase”; 

DATO ATTO che: 

• è stato acquisito il CIG derivato Z593CEADFD; 

• il codice CUP del progetto è il seguente: F45D16000000002; 

• l’onere derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria dalla 
D.G.R. n. X/1521/2014 del 20/03/2014; 
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PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi 
per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

DELIBERA 
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 

1. di aderire all’accordo quadro relativo all’affidamento dei servizi tecnici di 
supporto al RUP – lotto 4 – per la certificazione energetica stipulata tra ARIA S.p.A. 
e la società Rina Prime Value Services S.p.A. con sede legale in Via Lentasio, 7 – 
20122 Milano, C.F./P.IVA 09587170961; 

2. di procedere alla sottoscrizione con la società Rina Prime Value Services S.p.A., 
del contratto applicativo dell’accordo quadro relativo all’affidamento dei servizi 
tecnici di supporto al RUP – lotto 4 – certificazione energetica, a seguito 
dell’ultimazione dei lavori di “Riqualificazione del Rifugio Finzi Ottolenghi sito in 
Viale Monza, 223 – 20126 Milano, seconda fase”, allegato e parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è coperto dal 
finanziamento stanziato attraverso la D.G.R. n. X/1521/2014 del 20/03/2014; 

4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento deriva la seguente 
spesa: 

Esercizio Importo 

Contributi 
cassa 

previdenziale 
(4%) 

Imponibile 
IVA IVA 22% Importo 

totale 

2024   3.159,82 €            126,39 €    3.286,21 €    722,97 €    4.009,18 €  
 

 la quale sarà contabilizzata al conto n. 10.10.14.40 (migliorie su beni di terzi) della 
contabilità aziendale; 

5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è l’Ing. Aldo Paolo Locatelli, Direttore della S.S.D. Tecnico 
Patrimoniale; 

6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione 
sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari 
ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 
dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).  
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i., da: 
 
Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico 
 
Per il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi come da delega acquisita agli atti 
dell'Agenzia Maurizio Migliari 
 
Il Direttore Generale Alberto Zoli 
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CONTRATTO APPLICATIVO  

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO  

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE L’UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO PER 

L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP  
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SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO 

ACCORDO QUADRO  

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE L’UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO PER 

L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO AL RUP  

LOTTO N. 4  

 

INTERVENTO: CERTIFICAZIONE ENERGETICA SEDE LEGALE DELL’AGENZIA REGIONALE EMERGENZA 

URGENZA SITA IN VIALE MONZA, 223 – 20124 MILANO 

CIG DERIVATO Z593CEADFD 

CUP F45D16000000002 

 

TRA 

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito anche “AREU”), con sede legale in Viale Monza, 223 – 

20124 Milano C.F. e P. IVA 11513540960, PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it in persona del Dott. Alberto 

Zoli, in qualità di rappresentante legale pro tempore dell’Agenzia; 

E 

RINA Prime Value Services S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lentasio, 7, capitale sociale euro 250.000 

(i.v.), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. MI-2100185, P. IVA 

09587170961, PEC rinaprime@legalmail.it, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Lentasio, 7, in 

persona dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante Arch. Piercarlo Rolando, giusta poteri allo 

stesso conferiti con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29.09.2021 (di seguito, per brevità, anche 

solo “Appaltatore”); 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 04.05.2022, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti e l’Appaltatore hanno 

sottoscritto un Accordo Quadro per l’affidamento delle attività di servizi di SUPPORTO AL RUP lotto 

4 “certificazione energetica”;  

b) è stata verificata la capienza economica per l’attivazione del presente Contratto Applicativo 

nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui al punto precedente;  

c) in data 03.11.2023 il Responsabile Unico Del Procedimento Aldo Paolo Locatelli, per conto 

dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza invia una Richiesta d’offerta all’Appaltatore, per il 

servizio di certificazione energetica; 

d) in data 06/12/2023 l’Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dal RUP; 

Copia informatica per consultazione Pagina 9 di 25



 

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A. 

 

 ARIA_2021_906 Servizi di supporto al RUP 

 

Contratto Applicativo  Pag. 4 di 12 

 

e) in data XX/XX/2023 il Direttore Generale pro-tempore dell’Ente contraente ha firmato la Delibera 

a Contrarre per la sottoscrizione del presente contratto Applicativo, 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore 

negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali 

 
1) Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell’Accordo 

Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente. 

2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e 

concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione 

ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 

4, ancorché non allegati. 

Articolo 2 – Definizioni 

 
1) Si rimanda alle definizioni dell’art.2 del Contratto principale. 

2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel 

Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: Codice Identificativo 

di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento oggetto del presente 

Contratto è Z593CEADFD; 

a) Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell’art. 11 

della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto è F45D16000000002; 

Articolo 3 – Oggetto 

 
1) AREU affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all’art. 5. del 

Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, l’Appalto per l’esecuzione del servizio di 

certificazione energetica secondo le prescrizioni contenute nel Contratto, nella Richiesta d’offerta del 

03/11/2023 e relativi allegati, in conformità alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla 

stipula del Contratto. 

2) L’Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto 

specificato nella richiesta d’offerta, e segnatamente: 

 Emissione de certificato di prestazione energetica per la sede AREU di Viale Monza 223, piano 

rialzato; 
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tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, 

Accordo Quadro e negli atti di gara. 

Articolo 4 – Documenti contrattuali  

 
1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, 

unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività 

connessa all’esecuzione dei Servizi i documenti di cui all’art. 1 dell’Accordo Quadro anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto. 

Articolo 5 – Corrispettivi 

 

1) Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto, al netto dello sconto praticato in sede di offerta, è pari a Euro 

3.159,82 [tremilacentocinquantanove/82], oltre ai contributi integrativi alle Casse professionali 

autonome, se dovuti, e all’I.V.A. nelle misure di legge. 

2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto Specifico sulla base 

delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a cui 

verranno applicati lo sconto offerto in gara. 

3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche 

in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, 

a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 

applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

4) L’Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La 

predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. 

Articolo 6 – Varianti 

 

Non previste.  

Articolo 7 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione 

 

Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto dall’Ente contraente all’Appaltatore come segue: 

 
1) Ferma restando, da parte Del Responsabile Unico del Procedimento, la verifica del corretto 

adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il Corrispettivo sarà corrisposto dall’Ente Contraente 

interamente dopo la consegna del documento finale sottoscritto e la sua approvazione da parte della 

Stazione Appaltante. 
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2) L’Appaltatore, svolte le attività, redigerà per il Direttore dell’esecuzione ed il RUP, il documento finale 

(certificazione energetica dell’edificio); il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e 

ad emettere il relativo certificato di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. 

Dopo aver effettuato le verifiche di cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all’Appaltatore 

per l’emissione della fattura. 

3) I pagamenti per l’esecuzione dei Servizi a favore dell’Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art-

105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricezione da parte dell’Ente Contraente delle fatture. L’ammontare della fattura dell’Appaltatore dovrà 

riportare l’importo del certificato di pagamento.  

4) Ai sensi di quanto disposto dall’art 30 commi 5 e 6 del Codice, l’emissione del certificato di pagamento 

da parte del RUP è subordinata all’acquisizione, da parte dell’Ente Contraente, del Documento Unico 

Regolarità Contributiva Online dell’Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo 

Appaltatore e subcontraenti e inviata all’indirizzo mail: ufficio.tecnico@areu.lombardia.it 

a) Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice l’emissione del certificato di pagamento è 

altresì subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti. 

b) A tal riguardo, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 

essi corrisposti ai subcontraenti, con l’indicazione delle ritenute effettuate.  

c) Qualora l’Ente Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il 

pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all’Appaltatore, l’emissione del certificato di 

pagamento è altresì subordinata all’acquisizione, da parte dell’Appaltatore, delle fatture dei 

subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi 

indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l’Ente Contraente.   

5) Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell’Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi 

l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall’art. 30 comma 5 

del Codice, l’Ente Contraente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo dovuto agli Enti 

previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’Appaltatore 

o dei subcontraenti impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Ente Contraente applicherà quanto 

previsto all’art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l’importo dovuto, che 

sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell’esecuzione del contratto. Il pagamento è 

altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell’Agenzia delle Entrate, e comunque 

sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 
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50/2016 per eventuali subappalti. 

6) Alla comunicazione dell’ultimazione dei Servizi da parte dell’Appaltatore, il Responsabile Unico del 

Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata 

dall’Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell’Appaltatore sul Conto finale e la 

relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 201 e dall’art. 202 del 

Regolamento. 

7) Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 

l’Ente Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e 

i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel 

Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio di AREU è YEEDM3. Il 

pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza di Equitalia di cui all’art. 48 bis 

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di 

riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti. 

8) L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione 

del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine 

della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore consegna all’Ente 

Contraente il documento di cui al precedente punto 4.1. lett c) indicante gli estremi del conto corrente 

dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. La violazione degli 

obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai 

sensi dell’art. 1456 Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

9) L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii. 

10) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si 

determineranno le conseguenze di cui all’articolo 19 del presente Contratto. L’Appaltatore si impegna, 

in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l’Ente Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche 

successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di 

qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare 

direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o 
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dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne l’Ente Contraente 

da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) 

dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene applicabile all’Amministrazione 

Contraente, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione 

da parte del personale dell’Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente 

intrattenuti con l’Ente Contraente. 

1) Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:  

 Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al 

presente affidamento è: Z593CEADFD; 

 Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al 

presente affidamento è: F45D16000000002; 

Articolo 8 – Obblighi dell’Appaltatore 

 

1) L’Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, oltre agli impegni sottoscritti al art.8) dell’Accordo 

Quadro, si impegna inoltre a ottemperare quanto segue:  

 Ai sensi di quanto previsto dai commi 3 e 4 dell’art. 47 del D.L. 31.05.2021, n.77, così come 
ratificato con Legge 108 del 29/07/2021,  l’appaltatore diverso da quello indicato nel comma 2 
del citato D.L. e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi 
dalla conclusione del contratto, è tenuto a consegnare all’Ente una relazione di genere sulla 
situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo 
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione 
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 
effettivamente corrisposta. La relazione di che trattasi è tramessa alle rappresentanze sindacali 
aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

 L’appaltatore è tenuto altresì a consegnare, nel termine di sei mesi dalla conclusione del 
contratto, all’Ente, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una 
relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali 
sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione delle offerte della gara d’appalto indetta per il servizio di cui al presente Contratto 
Applicativo. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali 
aziendali. 

Articolo 9 – Referenti dell’Appaltatore 

 

1) Le Parti danno atto che: 

 (i)  il Responsabile del Procedimento è:  

Aldo Paolo Locatelli 

c/o Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – Struttura Semplice Dipartimentale Tecnico Patrimoniale 

tel. 0267129095 – email: ufficio.tecnico@areu.lombardia.it – pec: protocollo@pec.areu.lombardia.it 
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 (ii)  Il Referente dell’Appaltatore è:  

Stefano Loddo 

c/o Rina Prime Value Services S.p.A. 

Via Lentasio, 7 

20122 Milano 

tel. 3770846075 – e-mail: stefano.loddo@rinaprime.com – pec: rinaprime@legalmail.it 

Articolo 10 – Termine di ultimazione dei servizi  

 

2) La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, è fissata in complessivi 15 giorni 

lavorativi, decorrenti dalla data di cui all’ordine di servizio del RUP, come meglio disciplinati nel 

cronoprogramma allegato alla Richiesta d’Offerta. Sono fatte salve le maggiori tempistiche di cui al 

cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per eventuali richieste di integrazione o modifica 

avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti (Regione, Arpa, ATS, ecc.…), i riscontri alle quali dovranno 

pervenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi decorrenti dalla trasmissione/condivisione della 

richiesta di integrazioni/modifiche. 

3) Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una 

penale, come meglio dettagliato al successivo Articolo 10; 

4) In nessun caso, l’Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi 

titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento 

determini un ritardo nell’esecuzione del servizio stesso. 

Articolo 11 – Penali 

 

Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una 

penale, come di seguito meglio dettagliato: 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE 

SOGGETTA A PENALE 
IMPORTO FISSO DELLA PENALE 

mancata stipulazione del Contratto Applicativo 
relativo al singolo appalto entro il termine di 30 
(trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato 
formalmente dall’Ente contraente, per causa 
imputabile all'Appaltatore 

penale giornaliera di importo pari al 1 per 
mille dell’importo del Contratto 
Applicativo da stipulare, a partire dal 31° 
giorno successivo al ricevimento dell’invito 
a mezzo pec 

per ogni assenza relativa agli incontri organizzati 
dall’Ente contraente, fatte salve cause di forza 
maggiore comunicate in forma scritta allo stesso; 

valore di euro 200,00  
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ritardo nell'esecuzione delle prestazioni 
contrattuali da parte dell'appaltatore, 
commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali 
rispetto all'importo del Contratto Applicativo o 
alle prestazioni del Contratto Applicativo. 

Le penali dovute per il ritardato 
adempimento sono calcolate in misura 
giornaliera del 1 per mille dell'ammontare 
netto contrattuale da determinare in 
relazione all'entità delle conseguenze 
legate al ritardo e non possono 
comunque superare, complessivamente, 
il 10% di detto ammontare netto 
contrattuale. 

 

 
CASI DI INADEMPIMENTO 

 
IMPORTO 

Servizi riferiti a beni immobili non autorizzati dall’Ente (ai sensi delle 
procedure operative) 

 
nessun compenso 

Servizi riferiti a beni immobili che non rientrano nell’ambito di 
applicazione previsto dalla normativa vigente in materia  

 
nessun compenso 

Servizi la cui informatizzazione non rispettino le indicazioni date, 
salvo motivate esigenze organizzative concordate con l’Ente; 

 
nessun compenso 

Servizi eseguiti in violazione degli obblighi previsti dalle procedure 
operative e dalle norme comportamentali  

 
nessun compenso 

 

In caso di inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 

4 dell’art.47 del D.L. 31.05.2021 così come ratificato con Legge 108 del 29/07/2021, si applica una penale del 

1 per mille dell’importo dell’incarico.  La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, 

l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento 

temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1. 

L’importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto dall’Ente contraente all’atto della 

liquidazione della fattura emessa dopo il ritardo che l’ha generata, previa emissione di fattura - da parte 

dell’Ente contraente – per l’importo corrispondente alla penale. 

L’importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi di cui alla fattura 

emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora l’importo complessivo delle 

penali maturate sia maggiore dell’importo di tale fattura, la parte dell’importo delle penali ancora dovuta 

sarà detratta dagli importi di cui alle fatture successive. 
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L’importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) del corrispettivo 

complessivo di cui al precedente art. 5, salvo il diritto da parte dell’Ente contraente di risolvere il Contratto. 

È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. 

Articolo 12 – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi 

 

1) Il Responsabile Unico del Procedimento, vigilerà che l’esecuzione dei Servizi avvenga in conformità alle 

condizioni contrattuali tutte.  

2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro. 

 

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA 

Il Legale Rappresentante 
Alberto Zoli 

L’ APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 

Piercarlo Rolando 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 

 

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante: 

 Allegato “A” (Richiesta d’Ordine e relativi allegati); 

 Allegato “B” (Accettazione Ordine) 
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 (Allegato D) 

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per i servizi di SUPPORTO AL RUP 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile. 

Il sottoscritto Piercarlo Rolando, quale procuratore legale rappresentante della società Rina Prime Value 

Services S.p.A., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei 

documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì 

di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e 

convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni 

di seguito elencate: Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali ), Articolo 3 (Oggetto Appalto Specifico), 

Articolo 5 (Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione ), Articolo 7 (Obblighi 

dell’Appaltatore ), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali ). 

 

 

 

L’APPALTATORE 

Il Legale Rappresentante 

Piercarlo Rolando 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 
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Milano, 20 novembre 2023 
 
SPETTABILE 

ENTE CONTRAENTE 

 
Inviata a mezzo piattaforma Sintel o Pec 

 
 
 
Rif. pec prot. 25010 del 07.11.2023 
 
OGGETTO: ACCETTAZIONE della Richiesta d’ordine nell’ambito della “GARA EUROPEA A PROCEDURA 
APERTA MEDIANTE L’UTILIZZO DELL’ACCORDO QUADRO PER L’APPALTO DEI SERVIZI TECNICI DI SUPPORTO 
AL RUP” – Convenzione ARIA_2021_906 - Lotto N. 4 – Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica – 
CIG principale 90366363EF – CIG derivato Z593CEADFD 
 
Lavori di ristrutturazione “seconda fase” della sede legale dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sita 
in Viale Monza, 223 – 20124 Milano. 
CUP F45D1600000000 
 

PREMESSO CHE 
 

1. in data 19/05/2021 è stata attivata la convenzione in oggetto; 
2. in data 07/11/2023, protocollo 25010, il Responsabile Unico del Procedimento Aldo Paolo Locatelli per 

conto dell’Ente contraente Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), ha inviato una Richiesta 
d’ordine per l’attività di supporto tecnico-amministrativo; 

 
SI ACCETTA LA PROPOSTA DI INCARICO 

 
3. Ambito dell’incarico: Emissione del certificato di prestazione energetica a seguito dell’ultimazione 

dei lavori di ristrutturazione “seconda fase” della sede legale dell’Agenzia Regionale Emergenza 
Urgenza sita in Viale Monza, 223 – 20124 Milano. 

 
4. Oggetto dell’incarico:  

a. DENOMINAZIONE: Servizi tecnici di supporto al RUP – Certificazione Energetica; 
b. Servizi richiesti: Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) post intervento dei 

lavori di ristrutturazione “seconda fase” della sede legale dell’Agenzia Regionale Emergenza 
Urgenza sita in Viale Monza, 223 – 20124 Milano - L’incarico dovrà essere svolto secondo 
quanto stabilito dalla convenzione in accordo quadro 906 del 2021 e del relativo capitolato 
tecnico, in conformità alla normativa vigente e, in particolare, alle prescrizioni del Codice dei 
Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 e s.m.i.), del suo Regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010 e 
s.m.i.) e delle norme per la certificazione energetica degli immobili (D.G.R. Regione Lombardia 
n. 3868 del 17 luglio 2015 e s.m.i., D.D.U.O. 6480 del 2015, D.D.U.O. 12 gennaio 2017 n. 176 
e D.D.U.O. 8 marzo 2017 n. 2456). Sono compresi nell’incarico a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, quindi remunerati nel relativo corrispettivo senza ulteriore pretesa da parte della 
Società, tutte le prestazioni necessarie all’espletamento delle pratiche connesse, strumentali 
e conseguenti alla stesura del Certificato Energetico per l’edificio in questione; 
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c. Valore dell’incarico: il valore dell’incarico calcolato secondo i criteri di calcolo dei corrispettivi 

di cui al Capitolato Speciale redatto da ARIA S.p.A., è pari a € 6.195,73 che con l’applicazione 
dello sconto del 49% risulta essere pari a € 3.159,82 oltre contributi previdenziali e IVA di 
legge. 

 
5. Cronoprogramma delle attività: il termine per la consegna è previsto entro 45 giorni dal sopralluogo, e 

comunque in accordo con il RUP e previo ricevimento di tutta la documentazione necessaria; 
 
6. Nominativo del Referente dell’Appaltatore Stefano Loddo, Via Lentasio, 7, Milano, 377.0846075, 

stefano.loddo@rinaprime.com, rinaprime@legalmail.it; 
 

(**) campi facoltativi 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, accettiamo di eseguire il servizio alle condizioni economiche ed 
organizzative specificate nella presente richiesta d’ordine e allegati. 
 
 

 

APPALTATORE 

RAPPRESENTANTE LEGALE 

(__________) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 

 

 

ALLEGATI 

RICHIESTA D’ORDINE (data e protocollo) E RELATIVI ALLEGATI 

1. CALCOLO PARCELLA 
2. SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO. 
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Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI MILANO 

 
 
 

 

Opera 
 

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO FINZI 
OTTOLENGHI, SITO IN VIALE MONZA N° 223 MILANO - 

SECONDA FASE  

 
 

 

 

Ente Appaltante AREU 

 
   

 
 

 

 

  

Indirizzo cantiere 
 

VIALE MONZA 223 MILANO 
 

 

  

P.IVA 
 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico ing. Aldo Paolo Locatelli 
 

 

 

Data 
 

22/10/2023 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 

Rev. 
 

 

Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 
 ing. Aldo Paolo Locatelli 
 

PREMESSA 
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Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione 
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il 
costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di 
complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in 
base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di 
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
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QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Opera 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.22 

Interventi di manutenzione, restauro, 
risanamento conservativo, riqualificazione, 
su edifici e manufatti di interesse storico 
artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 
42/2004, oppure di particolare importanza 

1,55 686.144,27 
7,62843
13200% 

STRUTTURE S.06 

Opere strutturali di notevole importanza 
costruttiva e richiedenti calcolazioni 
particolari - Verifiche strutturali relative - 
Strutture con metodologie normative che 
richiedono modellazione particolare: edifici 
alti con necessità di valutazioni di secondo 
ordine.  

1,15 278.712,98 
9,63646
97900% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 316.259,08 
9,30932
35400% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 272.228,49 
9,69925
59400% 

 
Costo complessivo dell’opera : 1.553.344,82 € 

Percentuale forfettaria spese : 24,65%  

 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 

VERIFICHE E COLLAUDI (d.I) 
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SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la 
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola 
Z-2 allegata alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.22   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QdI.05 
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 
311/2006)esclusa diagnosi energetica[1] 

0,0300 54% 0,5400 

Sommatoria    

 
 
 

STRUTTURE – S.06   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QdI.05 
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 
311/2006)esclusa diagnosi energetica[1] 

0,0300 54% 0,5400 

Sommatoria    

 
 
 

IMPIANTI – IA.03   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QdI.05 
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 
311/2006)esclusa diagnosi energetica[1] 

0,0300 53% 0,5300 

Sommatoria    

 
 
 

IMPIANTI – IA.01   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 

Codice Descrizione singole prestazioni 
Par. 

<<Q>> 
% Costi del 
personale 

Par. 
<<M>> 

QdI.05 
Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 
311/2006)esclusa diagnosi energetica[1] 

0,0300 53% 0,5300 

Sommatoria    
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 

Base 
Gradi di 

Complessità 

Codici 
prestazioni 

affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

% Costi del 
personale 

<<M>> 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri 

accessori  

 
Corrispettivi 

 

Di cui costo 
del 

personale 

∑(Qi) ∑(Mi)/∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,65% 

CP+S (CP+S)*M 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.22 EDILIZIA 686.144,27 
7,62843132

00% 
1,55 QdI.05 0,0300 54,00% 2.433,91 600,06 3.033,96 1.638,34 

S.06 STRUTTURE 278.712,98 
9,63646979

00% 
1,15 QdI.05 0,0300 54,00% 926,60 228,45 1.155,05 623,73 

IA.03 IMPIANTI 316.259,08 
9,30932354

00% 
1,15 QdI.05 0,0300 53,00% 1.015,73 250,42 1.266,16 671,06 

IA.01 IMPIANTI 272.228,49 
9,69925594

00% 
0,75 QdI.05 0,0300 53,00% 594,09 146,47 740,56 392,50 

 

 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 
Di cui costo del 

personale 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 6.195,73 3.325,63 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 6.195,73 +  

Totale  € 6.195,73 -  
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