
 
 

 

 

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE 

33 / 2023 del 08/02/2023 

Oggetto: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ARIA PER I SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO 
FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA E FINALE LOTTO 4 PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
"RIFUGIO FINZI OTTOLENGHI SITO IN VIALE MONZA, 223  MILANO SECONDA FASE" E 
SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO APPLICATIVO - CIG DERIVATO Z0D398BA8 - 
CUP F45D16000000002. 
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____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO ARIA PER I SERVIZI DI COLLAUDO 
TECNICO FUNZIONALE IN CORSO D'OPERA E FINALE LOTTO 4 PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DEL "RIFUGIO FINZI OTTOLENGHI SITO IN VIALE MONZA, 223  MILANO SECONDA FASE" E 
SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO CONTRATTO APPLICATIVO - CIG DERIVATO Z0D398BA8 - 
CUP F45D16000000002. 
____________________________________________________________________________________ 
vista la seguente proposta di deliberazione n. 53/2023, avanzata dal Direttore della Unità 
Struttura Semplice Dipartimentale Tecnico Patrimoniale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

PREMESSO che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall’art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e 
s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020; 

VISTI: 
• l’art. 23, comma 3, della legge 488/1999 e s.m.i. ad oggetto “disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)”; 

• l’art. 1, comma 449 e comma 456, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. ad 
oggetto “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007)”; 

• l’art. 102, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 che disciplina il collaudo dei contratti 
pubblici aventi ad oggetto i lavori; 

• il Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del 17 giugno 2016 ad oggetto 
“approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016”; 

• il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali” (Decreto Semplificazioni); 

• la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del D.L. 16 
luglio 2020, n. 76; 

• l’art. 51, comma 2, lett. a), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance 
del Piano nazionale rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

• la legge 29 luglio 2021, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

RICHIAMATE 
• la D.G.R. X/1521 del 20/03/2014 ad oggetto “Determinazioni in ordine ai criteri e per 

l’utilizzo dei fondi di investimento previsti in materia di edilizia sanitaria nella legge 
regionale 24 dicembre 2013, n. 23 per l’esercizio finanziario 2014” con la quale la 
Regione Lombardia ha proceduto a approvare l’Allegato A riportante gli interventi 
ammessi a finanziamento, ivi inclusi gli interventi relativi all’AREU dal titolo “Interventi 
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di completamento del processo di riorganizzazione delle sedi operative territoriali 
di AREU” per un costo totale intervento di € 3.400.000,00; 

• la D.G.R. X/6548 del 04/05/2017 ad oggetto “programma regionale straordinario 
investimenti in sanità-determinazioni conseguenti alla deliberazione di giunta 
regionale n. X/5805 e assegnazione finanziamenti”, con la quale la Regione 
Lombardia ha proceduto ad approvare gli interventi di cui alle schede 
dell’allegato 2, tra cui l’intervento dal titolo “completamento aule formative primo 
piano” del Rifugio Finzi Ottolenghi di viale Monza a Milano per un importo di € 
1.000.000,00; 

• con D.G.R. X/7011 del 31/07/2017 ad oggetto “Ulteriori indicazioni operative per 
l’attuazione degli investimenti in sanità e rimodulazione degli interventi in corso di 
attuazione ricompresi nei programmi di investimento in materia di edilizia sanitaria 
a seguito di intervenute modifiche legislative”, con la quale la Regione Lombardia 
ha proceduto ad: 

 approvare l’allegato 1 di rimodulazione ed i nuovi termini per la consegna degli 
elaborati degli interventi in corso di attuazione ricompresi nei programmi di 
investimento; 

 approvare al punto 4 del suddetto Allegato 1, la rimodulazione dell’intervento 
“Nuova sede SOREU di Milano, Base HEMS Milano - S. Carlo, Ristrutturazione sede 
di Viale Monza”, per un importo complessivo del progetto di € 3.187.000,00; 

• la D.G.R. XI/264 del 28/06/2018 ad oggetto “programma investimenti in sanità: 
rimodulazione di alcuni interventi in corso di esecuzione ricompresi nei programmi 
di investimento in materia di edilizia sanitaria”, con cui la Regione Lombardia ha 
proceduto ad approvare la rimodulazione degli interventi indicati nell’allegato 1, 
tra cui l’intervento di ristrutturazione della sede di viale Monza per aule formative 
Rifugio Finzi Ottolenghi, riportando l’importo del finanziamento ad € 3.400.000,00; 

• la delibera 369/2020 del 01.12.2020 con la quale è avvenuta l’aggiudicazione dei 
lavori di riqualificazione del “Rifugio Finzi Ottolenghi sito in Viale Monza, 223 Milano 
– seconda fase” alla ditta Crea.Mi S.r.l.; 

• la delibera 130/2021 del 06.04.2021 attraverso la quale è avvenuta 
l’aggiudicazione dei servizi tecnici di Direzione Lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) del medesimo intervento di riqualificazione 
di cui al punto precedente al Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti 
costituito dallo Studio M+ Associati e Poolmilano S.r.l.; 

• la delibera 402/2022 del 28.10.2022 di approvazione della perizia supplettiva di 
variante 01, relativa ai lavori di “riqualificazione del “Rifugio Finzi Ottolenghi sito in 
Viale Monza, 223 – Milano” predisposta dal RTI  RTP costituito dallo Studio M+ 
Associati e Poolmilano S.r.l.; 

• la determina 150/2021 del 20.08.2021 di affidamento dell’incarico di collaudatore 
tecnico amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori sopramenzionati 
all’Arch. Alessandro Frigeni; 

• il verbale di stato di consistenza dei lavori alla data del 28.11.2022 ed il verbale di 
consegna anticipata parziale redatti dal Direttore Lavori, prot. 23446 del 
14.12.2022; 

CONSIDERATA la necessità di procedere, in ottemperanza alla disposizioni legislative, 
all’affidamento dell’incarico di collaudo tecnico funzionale finale degli impianti elettrici 
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e speciali; 

VERIFICATO che sulla centrale di committenza regionale, ARIA S.p.A. è presente un 
accordo quadro per l’affidamento dei servizi di collaudo tecnico funzionale degli 
impianti elettrici e speciali in corso d’opera e finale - lotto 4 -, il cui aggiudicatario risulta 
essere la società Engineering Platform 67.12 S.r.l. con sede in Via dell’Industria, 23/b – 
35129 Padova (PD), P.IVA 05174200286; 

PRESO ATTO che i servizi oggetto dell’accordo quadro risultano essere rispondenti a 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di collaudi; 

DATO ATTO che il corrispettivo complessivo dell’appalto, calcolato secondo i criteri 
stabiliti da D.M. 17 giugno 2016 ammonta, al netto dello sconto offerto in sede di 
aggiudicazione dell’accordo quadro, ad € 5.416,90 oltre ai contributi integrativi alle 
Casse Professionali, qualora dovuti, e l’IVA, per un importo complessivo pari ad € 
6.872,97; 

RITENUTO pertanto di procedere, come disciplinato dall’accordo quadro, all’emissione 
di una richiesta d’ordine, prot. 24140 del 22.12.2022, a Engineering Platform 67.12 S.r.l. al 
fine di verificare la sua disponibilità a sottoscrivere il relativo contratto applicativo; 

PRESO ATTO dell’accettazione da parte dell’aggiudicatario della richiesta d’ordine di cui 
al punto precedente e della sua disponibilità alla sottoscrizione del contratto applicativo 
che disciplina l’incarico; 

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto, di aderire e sottoscrivere il contratto 
applicativo relativo all’adesione all’accordo quadro per i servizi tecnici di collaudo 
tecnico funzionale in corso d’opera e finale – lotto 4 – degli impianti elettrici e speciali 
realizzati presso la sede legale di AREU sita in Viale Monza, 223 – 20126 Milano a seguito 
dei lavori di riqualificazione del “Rifugio Finzi Ottolenghi fase due”; 

DATO ATTO che 

• è stato staccato il CIG derivato Z0D398BA8; 

• il codice CUP del progetto è il seguente: F45D16000000002; 

• l’onere derivante dal presente provvedimento è coperto finanziariamente dalla 
D.G.R. n. X/1521/2014 del 20.03.2014; 

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità 
tecnica e la legittimità del presente provvedimento; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi 
per quanto di specifica competenza ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.; 

DELIBERA 
Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati: 

1. di aderire all’accordo quadro relativo all’affidamento dei servizi tecnici di collaudo 
tecnico funzionale in corso d’opera e finale – lotto 4 – degli impianti elettrici e speciali 
stipulato tra ARIA S.p.a. e la società Engineering Platform 67.12 S.r.l. con sede in Via 
dell’Industria, 23/b – 35129 Padova (PD), P.IVA 05174200286, presente sulla centrale 
di committenza; 

2. di procedere alla sottoscrizione con la società Engineering Platform 67.12 S.r.l., del 
contratto applicativo dell’accordo quadro relativo all’affidamento dei servizi tecnici 
di collaudo tecnico funzionale in corso d’opera e finale – lotto 4 – degli impianti 
elettrici e speciali realizzati a seguito dei lavori di riqualificazione del “Rifugio Finzi 
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Ottolenghi sito in Viale Monza, 223 – Milano, seconda fase”, allegato e parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento; 

3. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento è coperto 
finanziariamente dalla D.G.R. n. X/1521/2014 del 20.03.2014; 

4. di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento deriva la seguente 
spesa: 

Esercizio Importo 
Contributi cassa 

previdenziale 
(4%) 

Imponibile IVA IVA 22% Importo totale 

2023   5.416,90 €                216,68 €      5.633,58 €    1.239,39 €           € 6.872,97 

la quale sarà contabilizzata al conto n. 10.10.14.10 (immobilizzazioni immateriali in 
corso di esecuzione e acconti) fino ad avvenuto collaudo dell’intera opera 
progettata, dopodiché sarà contabilizzata sul conto 10.10.14.40 (migliorie su beni di 
terzi); 

5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente 
procedimento è l’Ing. Aldo Paolo Locatelli, Direttore della S.S.D. Tecnico 
Patrimoniale; 

6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul 
portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai 
sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente; 

7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line 
dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 
comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).  
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La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e 
s.m.i., da: 
 
Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico 
 
Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi 
 
Il Direttore Generale Alberto Zoli 
 
 

Copia informatica per consultazione Pagina 6 di 18



 

AZIENDA REGIONALE PER L’INNOVAZIONE E GLI ACQUISTI S.p.A. 

 

 ARIA_2021_228 Servizi di collaudo 

 

Contratto Applicativo  Pag. 1 di 12 

 

 Prot. IA.202x.000xxxx del xx.xx.20xx 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONTRATTO APPLICATIVO  

NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI COLLAUDO 
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SCHEMA CONTRATTO APPLICATIVO 

ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI COLLAUDO 

LOTTO N. 4 

 

INTERVENTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL RIFUGIO FANNY FINZI OTTOLENGHI SITO IN 

VIALE MONZA, 223 MILANO – SECONDA FASE 

CIG Derivato: Z0D398BA8 

CUP: F45D16000000002 

 

TRA 

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito anche “AREU”), con sede legale in Viale Monza, 223 – 

20126 Milano e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Campanini n. 6, CAP 20126, C.F. e P. IVA 

11513540960, PEC: protocollo@pec.areu.lombardia.it in persona del Dott. Alberto Zoli, in qualità di 

Rappresentante Legale pro tempore dell’Ente 

E 

Engineering Platform 67.12 S.r.l., con sede legale in  35129 Padova, Via dell’Industria n. 23/b , capitale sociale 

€ 10.000,00 (Euro diecimila/00 interamente versati), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di Padova al n. PD-448872, P. IVA 05174200286, PEC ep-67.12@pec.it, domiciliata ai fini del 

presente atto in Padova, via dell’Industria 23/b, in persona del legale rappresentante Ing. Carlo Tollardo, 

giusta poteri allo stesso conferiti con atto costitutivo del 18.11.2018 (di seguito, per brevità, anche solo 

“Appaltatore”); 

 

PREMESSO CHE 

 
a) con atto del 11/11/2021, l’Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti e l’Appaltatore hanno 

sottoscritto un Accordo Quadro per l’affidamento delle attività di servizi di collaudo tecnico 

funzionale degli impianti elettrici e speciali finale;  

b) è stata verificata la capienza economica per l’attivazione del presente Contratto Applicativo 

nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui al punto precedente;  

c) in data 22 dicembre 2022, prot. 24140 il Responsabile Unico Del Procedimento Ing. Aldo Paolo 

Locatelli, per conto dell’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza invia una Richiesta d’offerta 

all’Appaltatore, per il servizio di collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici e speciali finale; 
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d) in data 18 gennaio 2023 l’Appaltatore ha accettato le condizioni contrattuali proposte dal RUP; 

e) in data [] il []dell’Ente contraente ha firmato la Determina a Contrarre per la sottoscrizione del 

presente contratto Applicativo, 

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente Contratto con valore 

negoziale, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue. 

 

Articolo 1 – Premesse e documenti contrattuali 
 
1) Il presente Contratto APPLICATIVO disciplina gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale dell’Accordo 

Quadro, così come costituitosi in esito alla procedura di gara svolta per la scelta del contraente. 

2) Le premesse e i Documenti Contrattuali formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto e 

concorrono, quindi, unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione 

ad ogni attività connessa all’esecuzione del Contratto. 

3) Si considerano parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti di cui al successivo art. 

4, ancorché non allegati. 

Articolo 2 – Definizioni 
 
1) Si rimanda alle definizioni dell’art.2 del Contratto principale. 

2) Tranne ove diversamente specificato per espresso, i termini indicati con la lettera maiuscola avranno, nel 

Contratto, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito: Codice Identificativo 

di Gara (CIG), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010, attribuito all’affidamento oggetto del presente 

Contratto è Z0D398BA8; 

a) Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3, comma 5, della L. 136/2010 e ai sensi dell’art. 11 

della L. 16 gennaio 2003, n° 3, in relazione ai Servizi di cui al presente Contratto F45D16000000002; 

Articolo 3 – Oggetto 
 
1) AREU affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, per il Corrispettivo di cui all’art. 5. del 

Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo la miglior tecnica, l’Appalto per l’esecuzione del servizio di 

collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici e speciali  finale secondo le prescrizioni contenute nel 

Contratto, nella Richiesta d’offerta del 22 dicembre 2022, prot. 24140, e relativi allegati, in conformità 

alla normativa vigente, anche se sopravvenuta rispetto alla stipula del Contratto. 

2) L’Appaltatore, pertanto, si impegna ad offrire le prestazioni dei seguenti servizi, secondo quanto 

specificato nella richiesta d’offerta, e segnatamente: 

• Collaudo tecnico funzionale degli impianti elettrici e speciali finale; 
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tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato amministrativo / prestazionale, 

Accordo Quadro e negli atti di gara. 

 

Articolo 4 – Documenti contrattuali  
 
1) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Applicativo e concorrono, quindi, 

unitamente a quest’ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni attività 

connessa all’esecuzione dei Servizi i documenti di cui all’art. 1 dell’Accordo Quadro anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto oltre alla richiesta di offerta e relativi allegati, anche se non 

materialmente allegati al presente Contratto. 

Articolo 5 – Corrispettivi 
 

1) Il Corrispettivo complessivo dell’Appalto è pari a euro 5.416,90 (cinquemilaquattrocentosedici/90) oltre 

ai contributi integrativi alle Casse professionali autonome, se dovuti, e all’I.V.A. nelle misure di legge. 

2) Il Corrispettivo è determinato dal Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto Specifico sulla base 

delle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico base gara ed eventuali nuovi prezzi a cui 

verranno applicati lo sconto offerto in gara. 

3) Il Corrispettivo al comma 1) si intende comprensivo e remunerativo di tutto quanto necessario, anche 

in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato, alla puntuale esecuzione dell’Appalto, 

a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative 

applicabili e alle disposizioni del Contratto e di tutti i Documenti Contrattuali. 

4) AREU e l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima della sottoscrizione 

del singolo Contratto applicativo, a redigere un “Documento di valutazione dei rischi standard da 

interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato 

l’appalto. In tale sede indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a 

zero). 

5) L’Appaltatore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La 

predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. 

Articolo 6 – Varianti 

 
In caso vi siano delle varianti riferite alle opere di cui al presente incarico affidato, nessuna maggiorazione o 

diminuzione spetta all’Appaltatore incaricato del collaudo fino al limite del 20 per cento in aumento e/o in 

diminuzione dell’importo dei servizi affidati.  
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In caso di varianti riferiti alle opere di cui al presente incarico affidato di importo superiore al limite del 20 

per cento, il corrispettivo verrà ridefinito applicando la modalità di determinazione del corrispettivo prevista 

nel Capitolato Tecnico per la definizione della parcella e ribassato dello sconto % offerto in sede di gara. 

 

 

Articolo 7 – Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione 

 
Il pagamento del corrispettivo sarà corrisposto dall’Ente contraente all’Appaltatore come segue: 

 
1) Ferma restando, da parte di AREU la verifica del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, 

il Corrispettivo sarà corrisposto dall’Ente Contraente con le seguenti modalità: 

•    € 1.083,38 (milleottantatrè/38) di anticipazione contrattuale pari al 20% (venti percento) del 

corrispettivo 

• € 2.166,76 (duemilacentosessantasei/76), pari al 40% [quaranta percento) del Corrispettivo, a 

seguito dell’ultimazione dei lavori da parte dell’Appaltatore. 

• € 2.166,76 (duemilacentosessantasei/76), pari al 40% (quaranta percento) del Corrispettivo, a 

seguito dell’approvazione del Collaudo con Deliberazione da parte della Stazione Appaltante/Ente 

contraente; 

2) L’Appaltatore, svolte le attività preparerà per il Direttore dell’esecuzione e RUP, un resoconto dei servizi 

svolti, il RUP - ove nulla osti - provvederà ad approvare la relazione e ad emettere il relativo certificato 

di pagamento del corrispettivo determinato nel relativo contratto. Dopo aver effettuato le verifiche di 

cui al comma 4 che segue. Detto certificato è inviato all’Appaltatore per l’emissione della fattura. 

3) I pagamenti per l’esecuzione dei Servizi a favore dell’Appaltatore e (in caso di pagamento diretto ex art-

105 comma 13 del Codice) dei subcontraenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricezione da parte dell’Ente Contraente delle fatture. L’ammontare della fattura dell’Appaltatore dovrà 

riportare l’importo del certificato di pagamento.  

4) Ai sensi di quanto disposto dall’art 30 commi 5 e 6 del Codice, l’emissione del certificato di pagamento 

da parte del RUP è subordinata all’acquisizione, da parte dell’Ente Contraente, del Documento Unico 

Regolarità Contributiva Online dell’Appaltatore e dei subcontraenti, nonché della dichiarazione 

sostitutiva di atto di notorietà in ordine alla propria posizione retributiva, rilasciata dal medesimo 

Appaltatore e subcontraenti e inviata all’indirizzo mail: ufficio.tecnico@areu.lombardia.it 

a) Fuori dai casi di cui all’art. 105 comma 13 del Codice l’emissione del certificato di pagamento è 

altresì subordinata all’acquisizione delle fatture quietanzate dei subcontraenti. 

b) A tal riguardo, è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun 
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pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 

essi corrisposti ai subcontraenti, con l’indicazione delle ritenute effettuate.  

c) Qualora l’Ente Contraente, nei casi ex art. 105 comma 13 del Codice, corrisponda direttamente il 

pagamento ai subcontraenti, sostituendosi all’Appaltatore, l’emissione del certificato di 

pagamento è altresì subordinata all’acquisizione, da parte dell’Appaltatore, delle fatture dei 

subcontraenti accompagnate da proposta motivata di pagamento in riferimento agli importi 

indicati in fattura dai subcontraenti, con effetto liberatorio per l’Ente Contraente.   

5) Nel caso di riscontrata irregolarità contributiva dell’Appaltatore o di subcontraenti da cui derivi 

l’intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, a norma di quanto disciplinato dall’art. 30 comma 5 

del Codice, l’Ente Contraente tratterrà dal certificato di pagamento l’importo dovuto agli Enti 

previdenziali. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell’Appaltatore 

o dei subcontraenti impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Ente Contraente applicherà quanto 

previsto all’art. 30 comma 6 del Codice, trattenendo, dal certificato di pagamento, l’importo dovuto, che 

sarà corrisposto direttamente al personale impiegato nell’esecuzione del contratto. Il pagamento è 

altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza dell’Agenzia delle Entrate, e comunque 

sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 

50/2016 per eventuali subappalti. 

6) Alla comunicazione dell’ultimazione dei Servizi da parte dell’Appaltatore, il Responsabile Unico del 

Procedimento procede alla redazione, sulla base di quanto sposto nella relazione consegnata 

dall’Appaltatore, del Certificato di Ultimazione Servizi. I Reclami dell’Appaltatore sul Conto finale e la 

relazione del RUP sul conto finale sono disciplinati, rispettivamente, dall’art. 201 e dall’art. 202 del 

Regolamento. 

7) Ai sensi dell’art. 25 del DL 24 aprile 2014 n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” 

l’Ente Contraente ha introdotto nella propria gestione contabile la fatturazione elettronica. Le regole e 

i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono delineati nel 

Decreto del MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e ss.mm.ii. Il Codice Univoco Ufficio di AREU è YEEDM3. Il 

pagamento è altresì subordinato alla dichiarazione di non inadempienza di Equitalia di cui all’art. 48 bis 

D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, e comunque sottoposto alle condizioni dettate dalla normativa di 

riferimento in materia e dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 per eventuali subappalti. 

8) L’Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione 

del Contratto, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 136/2010. Al fine 

della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., l’Appaltatore consegna all’Ente 
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Contraente il documento di cui al precedente punto 4.1. let. c) indicante gli estremi del conto corrente 

dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare sul conto. La violazione degli 

obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, determinerà la risoluzione di diritto del Contratto ai 

sensi dell’art. 1456 Codice civile, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

9) L’Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subaffidatari e 

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

ss.mm.ii. 

10) In tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 

in violazione degli obblighi di cui al presente articolo e alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si 

determineranno le conseguenze di cui all’articolo 19 del presente Contratto. L’Appaltatore si impegna, 

in ogni caso, a manlevare e tenere indenne l’Ente Contraente, per tutta la durata del Contratto e anche 

successivamente alla sua scadenza, da ogni richiesta di pagamento e/o risarcimento di danno, di 

qualsivoglia natura e da chiunque avanzata, e/o da qualsiasi sanzione che dovessero trovare 

direttamente o indirettamente origine dal mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge e/o 

dal Contratto in capo all’Appaltatore, ed in ogni caso a manlevare e tenere indenne l’Ente Contraente 

da ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole che possa derivarle dalla presunta applicazione (a) 

dell’art. 1676 c.c., (b) dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, che non si ritiene applicabile all’Amministrazione 

Contraente, (c) del D.Lgs. 81/2008 (d) dal Regolamento, nonché da ogni eventuale pretesa e/o azione 

da parte del personale dell’Appaltatore, avente ad oggetto rapporti di lavoro o di fatto asseritamente 

intrattenuti con l’Ente Contraente. 

1) Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex lege n. 136/2010 e s.m.i., si riporta:  

• Il Codice Identificativo Gara (CIG), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al 

presente affidamento è: Z0D398BA8; 

• Il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui all’art. 3 co 5 della L. n° 136/2010 e s.m.i., in relazione al 

presente affidamento è: F45D16000000002; 

 

Articolo 8 – Obblighi dell’Appaltatore 

 
1) L’Appaltatore, nel corso del Contratto Applicativo, si impegna a rispettare quanto previsto all’art. 8) 

dell’Accordo Quadro 
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Articolo 9 – Referenti dell’Appaltatore 

 
1) Le Parti danno atto che: 

 (i)  il Responsabile del Procedimento è:  

Ing. Aldo Paolo Locatelli 

c/o Agenzia Regionale Emergenza Urgenza Via Campanini, 6 – 20124 Milano  

tel. 0267129001 – fax 0267129002 – e-mail: ufficio.tecnico@areu.lombardia.it  

pec: protocollo@pec.areu.lombardia.it 

 (ii)  Il Referente dell’Appaltatore è:  

Carlo Tollardo 

c/o Engineering Platform 67.12 S.r.l. tel. 0444.1833020, cell. 338/5080989 

e-mail: carlo.tollardo@ep6712.it e PEC: ep-67.12@pec.it 

Articolo 10 – Termine di ultimazione dei servizi  

 
2) La durata del presente Contratto Applicativo, fatti salvi imprevisti, è fissata in complessivi 365 

(trecentosessantacinque) giorni naturali non consecutivi, decorrenti dalla data di cui all’ordine di servizio 

del RUP, come meglio disciplinati nel cronoprogramma allegato alla Richiesta d’Offerta. Sono fatte salve 

le maggiori tempistiche di cui al cronoprogramma che dovessero rendersi necessarie per eventuali 

richieste di integrazione o modifica avanzate dai Soggetti a vario titolo coinvolti (Regione, Arpa, ATS, 

ecc…), i riscontri alle quali dovranno pervenire entro e non oltre 15gg naturali e consecutivi decorrenti 

dalla trasmissione/condivisione della richiesta di integrazioni/modifiche. 

3) Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una 

penale, come meglio dettagliato al successivo Articolo 10; 

4) In nessun caso, l’Affidatario potrà richiedere rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti a qualsiasi 

titolo in relazione all’eventuale slittamento del termine di inizio del servizio, ancorché tale slittamento 

determini un ritardo nell’esecuzione del servizio stesso. 

Articolo 11 – Penali 

 
Il mancato rispetto dei termini dovuto a causa imputabile all’Affidatario comporterà l’applicazione di una 

penale, come di seguito meglio dettagliato: 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE SOGGETTA A PENALE 
IMPORTO FISSO DELLA 
PENALE 
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mancata stipulazione del Contratto Applicativo relativo al singolo 
appalto entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito 
comunicato formalmente dall’Ente contraente, per causa imputabile 
all'Appaltatore 

 
penale giornaliera di 
importo pari al 1 per 
mille dell’importo del 
Contratto Applicativo 
da stipulare, a partire 
dal 31° giorno 
successivo al 
ricevimento dell’invito 
a mezzo pec 

per ogni assenza relativa agli incontri organizzati dall’Ente 
contraente, fatte salve cause di forza maggiore comunicate in forma 
scritta allo stesso; 

valore di euro 200,00  

 
 
 
 
 

 
ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte 
dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali 
rispetto all'importo del Contratto Applicativo o alle prestazioni del 
Contratto Applicativo. 

Le penali dovute per il 
ritardato 
adempimento sono 
calcolate in misura 
giornaliera del 1 per 
mille dell'ammontare 
netto contrattuale da 
determinare in 
relazione all'entità 
delle conseguenze 
legate al ritardo e non 
possono comunque 
superare, 
complessivamente, il 
10% di detto 
ammontare netto 
contrattuale. 

 
verbali di collaudo presentino vizi di forma per errata e/o negligente 
e/o incompleta e/o illeggibile (seppur parzialmente) compilazione del 
verbale di collaudo,  vizi tali da provocare l’annullamento dei relativi 
provvedimenti amministrativi 

 
 

Percentuale del 10% 
del valore dell’incarico 

 

 
CASI DI INADEMPIMENTO 

 
IMPORTO 

 
a) collaudo su edifici/impianti non autorizzati dall’Ente contraente 
(ai sensi delle procedure operative) 

 
nessun compenso 

b) collaudi su edifici/impianti che non rientrano nell’ambito di 
applicazione previsto dalla normativa vigente in materia  

 
nessun compenso 

c) collaudo la cui informatizzazione non rispetti le indicazioni date, 
salvo motivate esigenze organizzative concordate con l’Ente 

 
nessun compenso 
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contraente; 

collaudo eseguito in violazione degli obblighi previsti dalle procedure 
operative (ivi comprese le prove di verifica e campionamento dei 
materiali) e dalle norme comportamentali  

 
nessun compenso 

 

L’importo delle penali eventualmente maturate sarà trattenuto dall’Ente contraente all’atto della 

liquidazione della fattura emessa dopo il ritardo che l’ha generata, previa emissione di fattura - da parte 

dell’Ente contraente – per l’importo corrispondente alla penale. 

L’importo di ciascuna delle penali eventualmente maturate sarà detratto dagli importi di cui alla fattura 

emessa successivamente al momento di maturazione delle penali stesse; qualora l’importo complessivo delle 

penali maturate sia maggiore dell’importo di tale fattura, la parte dell’importo delle penali ancora dovuta 

sarà detratta dagli importi di cui alle fatture successive. 

L’importo totale delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci percento) del corrispettivo 

complessivo di cui al precedente art. 5, salvo il diritto da parte dell’Ente contraente di risolvere il Contratto. 

È fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. 

 

Articolo 12 – Controllo e Verifica di regolare esecuzione dei Servizi 

 
1) Il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Direttore dell’esecuzione, vigileranno che l’esecuzione dei 

Servizi avvenga in conformità alle condizioni contrattuali tutte.  

2) I Servizi saranno soggetti a controllo quantitativo e qualitativo da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento e/o del Direttore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo Quadro. 

 

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza 
Il Legale rappresentante pro-tempore 

Dott. Alberto Zoli 

L’ APPALTATORE 
Il Legale Rappresentante 

Ing. Carlo Tollardo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n.82 e norme collegate 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 

marzo 2005, n.82 e norme collegate 
 

 

Costituiscono allegati alla presente convenzione si da costituirne parte integrante: 

− Allegato “A” (Richiesta d’Ordine e relativi allegati); 

− Allegato “B” (Accettazione Ordine) 
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 (Allegato D) 

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell’Accordo Quadro per i servizi di collaudo ai sensi e 

per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 

Il sottoscritto Carlo Tollardo, quale procuratore legale rappresentante del Appaltatore, dichiara di avere 

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e 

patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative 

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: 

Articolo 1 (Premesse e documenti contrattuali ), Articolo 3 (Oggetto Appalto Specifico), Articolo 5 

(Corrispettivi), Articolo 6 (Condizioni, termini di Pagamento e Fatturazione ), Articolo 7 (Obblighi 

dell’Appaltatore ), Articolo 9 (Termine di ultimazione dei servizi - Penali ). 

 

 

 

L’APPALTATORE 
Il Legale Rappresentante 

Ing. Carlo Tollardo 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,. 445, del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n.82 e norme collegate 
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