

**DETERMINA****DEL DIRIGENTE****Gestione Approvvigionamenti****209/ 2023 del 30/10/2023**

**Oggetto: AGGIUDICAZIONE RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA RIPARAZIONE DI TRE TENDE PNEUMATICHE IN DOTAZIONE E SOSTITUZIONE DI RICAMBI LOGORI. IMPORTO COMPLESSIVO € 15.860,00 OLTRE IVA.**

**OGGETTO: AGGIUDICAZIONE RDO PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA MEPA, DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI TENDE PNEUMATICHE IN DOTAZIONE AD AREU PER ASSISTENZA A MAXI-EVENTI E MAXI-EMERGENZE - IMPORTO COMPLESSIVO € 15.860,00 OLTRE IVA.**

Determinazione avanzata dal Dirigente della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti con delega conferita dal Direttore Generale con nota Prot. n. 3534 del 02/03/2022 alla Dott.ssa Eleonora Zucchinalli

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**PREMESSO** che AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**PREMESSO** altresì che con nota del 13.09.2023, il Direttore della SSD Logistica, Magazzino e Unità Mobili, Dott. Alex Zambroni:

- ha richiesto la riparazione di tre tende pneumatiche in dotazione ad AREU per assistenza a maxi-eventi e maxi-emergenze soggette a usura e sostituzione ricambi logori come riportato nel dettaglio:

PRODOTTO	LAVORAZIONE RICHIESTA
TENDA 1	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili
	Sostituzione n. 1 sacca custodia
	Operazioni di smontaggio - riposizionamento archi gonfiabili, controllo tenda, cucitura agganci per tiranti con anello a D e rattoppo di diversi fori sul pavimento della tenda
TENDA 2	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili
	Sostituzione n. 1 sacca custodia
	Operazioni di smontaggio - riposizionamento archi gonfiabili, controllo tenda e cucitura agganci per tiranti con anello a D
TENDA 3	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili
	Sostituzione n. 1 sacca custodia
	Operazioni di smontaggio e riposizionamento archi gonfiabili e controllo
RICAMBI LOGORI	n. 4 arcate gonfiabili

- ha individuato quale fornitore del servizio di riparazione del bene, la Ditta FERRINO&C S.P.A. (P.IVA 00516070018) con sede legale in corso Lombardia, 73, San Mauro (TO);
- ha dichiarato che la suddetta Ditta è produttrice delle tende pneumatiche in oggetto e fornisce relativi ricambi e riparazioni;

- ha dichiarato che la richiesta di riparazione delle tre tende e la sostituzione dei ricambi logori è congrua, garantendo un risparmio rispetto all'acquisto del prodotto nuovo;
- ha allegato il preventivo da cui si evince che la spesa complessiva per la fornitura sopra citata è pari a € 15.860,00 oltre IVA;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a) del D.lgs. 36/2023, è possibile espletare una procedura con trattativa diretta, tramite piattaforma Mepa, a invito diretto al fornitore FERRINO&C S.P.A. (P.IVA 00516070018) per la fornitura sopra specificata, per l'importo massimo non superabile di € 15.860,00 oltre IVA come di seguito descritto:

PRODOTTO	LAVORAZIONE RICHIESTA	COSTO SINGOLA RIPARAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESC.	IMPORTO COMPLESSIVO O IVA INCLUSA
TENDA 1	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili	€ 3.740,00	€ 4075,00	€ 4.971,50
	Sostituzione n. 1 sacca custodia	€ 150,00		
	Smontaggio - riposizionamento archi gonfiabili, controllo tenda, cucitura agganci per tiranti e rattoppo pavimento	€ 185,00		
TENDA 2	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili	€ 3.740,00	€ 4.045,00	€ 4.934,90
	Sostituzione n. 1 sacca custodia	€ 150,00		
	Smontaggio - riposizionamento archi gonfiabili, controllo tenda e cucitura agganci per tiranti con anello a D	€ 155,00		
TENDA 3	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili	€ 3.740,00	€ 4000,00	€ 4.880,00
	Sostituzione n. 1 sacca custodia	€ 150,00		
	Operazioni di smontaggio e riposizionamento archi gonfiabili e controllo tenda	€ 110,00		
RICAMBI LOGORI	n. 4 arcate gonfiabili	€ 3.740,00	€ 3.740,00	€ 4.562,80
<b>IMPORTO LAVORAZIONI IVA ESCLUSA</b>			<b>€ 15.860,00</b>	
			<b>IMPORTO LAVORAZIONI IVA INCLUSA</b>	<b>€ 19.349,20</b>

**PRESO ATTO** che alla luce di quanto esposto:

- in data 29.09.2023 è stata inviata richiesta di trattativa diretta su piattaforma del mercato elettronico MEPA alla suddetta Società (ID3769688)
- entro il termine ultimo delle ore 15:00 del giorno 05.10.2023 la ditta FERRINO&C S.P.A. ha presentato la propria offerta economica per la fornitura descritta, confermando la propria offerta tecnico-economica, tramite piattaforma MEPA,

da cui si evince che l'importo complessivo per l'intera fornitura è pari a € 15.860,00 oltre IVA;

**RILEVATO** che l'offerta presentata dalla ditta Ferrino è congrua a quanto dalla stessa presentata con preventivo 353/23sp/PC\_rev.1 del 30.06.2023;

**DATO ATTO** altresì che con nota del 09.10.2023 il Direttore della SSD Logistica, Magazzino e Unità Mobili, Dott. Alex Zambroni, ha dichiarato la coerenza delle schede tecniche proposte con quanto richiesto e pertanto si è proceduto all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica, presentata dalla Ditta partecipante, come di seguito dettagliato:

PRODOTTO	LAVORAZIONE RICHIESTA	COSTO SINGOLA RIPARAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESC.	IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
TENDA 1	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili	€ 3.740,00	€ 4075,00	€ 4.971,50
	Sostituzione n. 1 sacca custodia	€ 150,00		
	Smontaggio - riposizionamento archi gonfiabili, controllo tenda, cucitura agganci per tiranti e rattoppo pavimento	€ 185,00		
TENDA 2	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili	€ 3.740,00	€ 4.045,00	€ 4.934,90
	Sostituzione n. 1 sacca custodia	€ 150,00		
	Smontaggio - riposizionamento archi gonfiabili, controllo tenda e cucitura agganci per tiranti con anello a D	€ 155,00		
TENDA 3	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili	€ 3.740,00	€ 4000,00	€ 4.880,00
	Sostituzione n. 1 sacca custodia	€ 150,00		
	Operazioni di smontaggio e riposizionamento archi gonfiabili e controllo tenda	€ 110,00		
RICAMBI LOGORI	n. 4 arcate gonfiabili	€ 3.740,00	€ 3.740,00	€ 4.562,80
<b>IMPORTO LAVORAZIONI IVA ESCLUSA</b>			<b>€ 15.860,00</b>	
<b>IMPORTO LAVORAZIONI IVA INCLUSA</b>				<b>€ 19.349,20</b>

**RITENUTO** pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto del servizio in oggetto al fornitore FERRINO&C S.P.A. (P.IVA 00516070018), con sede legale in corso Lombardia 73, San Mauro (TO), per un importo complessivo pari a € 15.860,00 oltre IVA;

**PRESO ATTO** che:

- il Responsabile del procedimento, nell'ambito del presente atto, conferma che attualmente non risultano attivate convenzioni CONSIP/ARIA per l'acquisizione dei beni/servizi di cui trattasi;
- il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITO** il visto favorevole del Direttore Amministrativo f.f. reso ai sensi del vigente Regolamento 45 per il "Conferimento e attuazione della delega di poteri gestionali e della delega di firma ai dirigenti";

### DETERMINA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare le risultanze dell'attività svolta unitamente al Direttore della SSD Logistica, Magazzino e Unità Mobili Dott. Alex Zambroni nell'ambito della presente trattativa diretta, per affidamento diretto tramite piattaforma MEPA per il servizio di riparazione di tre tende pneumatiche in dotazione ad AREU per assistenza a maxi-eventi e maxi-emergenze soggette a usura e sostituzione ricambi logori per un importo complessivo pari € 15.860,00 oltre IVA;
2. di aggiudicare il servizio di riparazione sopra richiamato alla Ditta FERRINO&C S.P.A. (P.IVA 00516070018) con sede legale in corso Lombardia, 73, San Mauro (TO) come di seguito dettagliato:

PRODOTTO	LAVORAZIONE RICHIESTA	COSTO SINGOLA RIPARAZIONE	IMPORTO COMPLESSIVO IVA ESC.	IMPORTO COMPLESSIVO IVA INCLUSA
TENDA 1	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili	€ 3.740,00	€ 4075,00	€ 4.971,50
	Sostituzione n. 1 sacca custodia	€ 150,00		
	Smontaggio - riposizionamento archi gonfiabili, controllo tenda, cucitura agganci per tiranti e rattoppo pavimento	€ 185,00		
TENDA 2	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili	€ 3.740,00	€ 4.045,00	€ 4.934,90
	Sostituzione n. 1 sacca custodia	€ 150,00		
	Smontaggio - riposizionamento archi gonfiabili, controllo tenda e cucitura agganci per tiranti con anello a D	€ 155,00		
TENDA 3	Sostituzione n. 4 archi gonfiabili	€ 3.740,00	€ 4000,00	€ 4.880,00
	Sostituzione n. 1 sacca custodia	€ 150,00		
	Operazioni di smontaggio e riposizionamento archi gonfiabili e controllo tenda	€ 110,00		
RICAMBI LOGORI	Sostituzione n. 4 arcate gonfiabili	€ 3.740,00	€ 3.740,00	€ 4.562,80
<b>IMPORTO LAVORAZIONI IVA ESCLUSA</b>			<b>€ 15.860,00</b>	
<b>IMPORTO LAVORAZIONI IVA INCLUSA</b>				<b>€ 19.349,20</b>

3. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa di € 15.860,00 oltre IVA al 22%, pari a € 3.489,20, per un totale di € 19.349,20 IVA inclusa, la quale sarà contabilizzata nel Bilancio di esercizio dell'anno 2023, al conto 30.20.4180–MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI come segue:

DESCRIZIONE SPESA	ANNI	IMPORTO IVA ESCLUSA	IVA 22%	IMPORTO CON IVA	CONTO	DESCRIZIONE CONTO
Servizi	2023	€ 15.860,00	€ 3.489,20	€ 19.349,20	30204180	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ALTRI BENI

4. di dare atto che ai sensi della L. n. 241/1990 il responsabile del presente procedimento per quanto attiene la fase di affidamento ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023, è il Direttore della SC Gestione Approvvigionamenti, Dr.ssa Eleonora Zucchinalli;
5. di individuare quale Responsabile Unico del Progetto del presente contratto, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato I.2 del D.lgs. 36/2023, il Direttore della SSD Logistica, Magazzino e Unità Mobili Dott. Alex Zambroni;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

Il Dirigente della S.C. Gestione degli Approvvigionamenti

Dott. ALESSANDRO GERVASI

Per giusta delega nota Prof. AREU n. 10190 del 24/06/2021

(Il presente documento è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)