

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**279 / 2026 del 20/08/2026**

Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA CONTINUATIVA IN REGIONE LOMBARDIA, PER LA DURATA DI 48 MESI - REVOCA IN AUTOTUTELA E CONTESTUALE NUOVA INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA DI PARI OGGETTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DI € 42.478.750,68 (FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL'ART. 8, C. 1 E 2, L. 266/91)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA CONTINUATIVA IN REGIONE LOMBARDIA PER LA DURATA DI 48 MESI - REVOCA IN AUTOTUTELA E CONTESTUALE NUOVA INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA DI PARI OGGETTO PER L'IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA DI € 42.478.750,68 (FUORI CAMPO IVA AI SENSI DELL'ART. 8, C. 1 E 2, L. 266/91)

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Gestione Approvvigionamenti

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

RICHIAMATA la DGR XII/5589 del 30/12/2025 di Regione Lombardia, "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2026 ed in ordine agli obiettivi delle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) e dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (A.R.E.U.) ANNO 2026";

VISTA altresì la deliberazione n. XII/4478 del 03/06/2025 della Giunta di Regione Lombardia con la quale è stato approvato il documento "Mappa di dislocazione delle postazioni di soccorso gestite da AREU - Aggiornamento della DGR n. IX/1964 del 2011";

PREMESSO altresì che:

- con delibera n. 214 del 25/06/2026, AREU ha indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 mediante la piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l'aggiudicazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero in forma continuativa per la durata di 48 mesi (decorrenza presunta 01/01/2027) per i lotti risultati non assegnati con la selezione di cui alla delibera AREU n. 248/2025, come di seguito descritto:

N. LOTTO	LOTTO	POSTAZIONE	NOME	IMPORTO BASE D'ASTA LOTTE FUORI CAMPO IVA EX ART. 8 C. 1 E 2 L.266/91
1	BG-002/C	BG-002/C1	Bergamo 3° H24	€ 4.032.800,00
		BG-002/C2	Bergamo 3° H 12d.	
2	BG-009/A	BG-009/A1	Romano di Lombardia H24	€ 2.506.800,00
3	BS-001/C	BS-001/C1	Verolavecchia H12	€ 1.342.800,00
4	BS-010/D	BS-010/D1	Bagolino H24	€ 2.319.600,00
5	MN-001/A	MN-001/A1	Goito H 24	€ 3.018.800,00

N. LOTTO	LOTTO	POSTAZIONE	NOME	IMPORTO BASE D'ASTA LOTTE FUORI CAMPO IVA EX ART. 8 C. 1 E 2 L.266/91
6	MN-001/B	MN-001/B1	Castiglione delle Stiviere	€ 2.542.400,00
7	MN-001/C	MN-001/C1	Volta Mantovana	€ 2.312.000,00
8	MN-001/D	MN-001/D1	Castelgoffredo	€ 2.631.200,00
9	MN-003/C	MN-003/C1	Roncoferraro	€ 2.705.600,00
10	MN-004/A	MN-004/A1	Bondeno di Gonzaga	€ 3.173.600,00
11	MN-004/C	MN-004/C1	Sermide	€ 3.082.000,00
12	MI-008/A	MI-008/A1	Cislano H24	€ 3.066.800,00
13	MB-006/B	MB-006/B1	Desio2 H12	€ 1.424.000,00
14	PV-005/C	PV-005/C1	Albuzzano H12	€ 1.394.400,00
15	SO-001/A	SO-001/A1	Livigno H24	€ 2.098.400,00
16	VA-001/B	VA-001/B1	Luino 2 H24	€ 2.410.400,00
IMPORTO COMPLESSIVO BASE D'ASTA 48 MESI				€ 40.061.600,00

- in data 09/07/2026, pertanto, la SC Gestione Approvvigionamenti ha pubblicato sulla piattaforma di intermediazione telematica Sintel la sopra detta procedura multi-lotto, suddivisa in n. 16 lotti;
- la procedura è attualmente in corso e il termine ultimo per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici è fissato per il giorno 15/09/2026 alle ore 14:00;

CONSIDERATO che:

- l'ASST GOM Niguarda ha formalmente comunicato la messa a disposizione in comodato d'uso ad AREU dei locali da dedicare alla postazione di cui al Lotto n. 15 (SO-001/A1);
- sono pertanto mutate le specifiche tecniche del Lotto n. 15 (SO-001/A1) in quanto non è più richiesta all'aggiudicatario la fornitura di una sede;
- a fronte di quanto sopra il Direttore della S.C. AATHQ, Dott. Gianluca Marconi, ha comunicato (Mod. 37) in data 13/08/2026 la conseguente variazione connessa al Lotto n. 15;
- la sopra richiamata circostanza comporta una variazione sostanziale delle modalità di esecuzione del servizio, dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e del valore complessivo della base d'asta per il Lotto n. 15;

CONSIDERATO, inoltre, che:

- successivamente alla pubblicazione, nell'ambito dell'attività di riesame della documentazione di gara finalizzata a riscontrare le richieste di chiarimenti pervenute ai sensi dell'art. 2.2 del Disciplinare di gara, sono state rilevate imprecisioni nelle basi d'asta e nella valorizzazione delle voci economiche che le compongono;
- tali elementi rendono necessaria una ricalibrazione e una rideterminazione del valore economico di ciascun lotto, al fine di garantire la reale sostenibilità dei servizi oggetto di appalto e la correttezza del confronto competitivo, come

evidenziato dal RUP nel verbale del 18/08/2026 agli atti di questa Agenzia;

RILEVATO che:

- le modifiche sopra descritte rivestono carattere strutturale e sostanziale rispetto alla *lex specialis* della gara originaria;
- tali variazioni non risultano superabili tramite una semplice proroga dei termini o la pubblicazione di meri chiarimenti, poiché altererebbero la platea dei potenziali partecipanti e i presupposti economici della gara, in violazione dei principi di trasparenza, concorrenza e parità di trattamento;

RILEVATO altresì che:

- è stata completata l'attività di ricalibrazione e rideterminazione del valore economico delle basi d'asta di ciascuno dei 16 lotti previsti, al fine di garantire la piena sostenibilità dei servizi;
- per il Lotto n. 15 (Sondrio - SO-001/A1) la rimodulazione ha recepito le nuove specifiche tecniche che prevedono la messa a disposizione gratuita dei locali della sede da parte di AREU, con conseguente azzeramento dei relativi costi di fornitura e adeguamento dei criteri di valutazione e della base d'asta del lotto medesimo;

VISTI infine:

- l'art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 in materia di revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamento della situazione di fatto;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e i principi civilistici di buona fede e tutela dell'affidamento;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto, di:

- procedere alla revoca in autotutela della sola procedura aperta indetta con delibera n. 214 del 25/06/2026 e alla contestuale indizione di una nuova procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. lgs. 36/2023, mediante la piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l'assegnazione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero in forma continuativa per la durata di 48 mesi (decorrenza presunta 01/01/2027) per i lotti risultati non assegnati con la selezione di cui alla delibera AREU n. 248/2025, come di seguito descritto:

N. LOTTO	LOTTO	POSTAZIONE	NOME	IMPORTO BASE D'ASTA LOTTE FUORI CAMPO IVA EX ART. 8 C. 1 E 2 L.266/91
1	BG-002/C	BG-002/C1	Bergamo 3° H24	4.259.198,49 €
	BG-002/C	BG-002/C2	Bergamo 3° H12	
2	BG-009/A	BG-009/A1	Romano di Lombardia H24	2.675.719,27 €
3	BS-001/C	BS-001/C1	Verolavecchia H12	1.395.283,74 €
4	BS-010/D	BS-010/D1	Bagolino H24	2.491.442,28 €
5	MN-001/A	MN-001/A1	Goito H24	3.244.408,95 €
6	MN-001/B	MN-001/B1	Castiglione delle Stiviere H24	2.707.872,43 €
7	MN-001/C	MN-001/C1	Volta Mantovana H24	2.448.981,81 €

N. LOTTO	LOTTO	POSTAZIONE	NOME	IMPORTO BASE D'ASTA LOTTI FUORI CAMPO IVA EX ART. 8 C. 1 E 2 L.266/91
8	MN-001/D	MN-001/D1	Castel Goffredo H24	2.796.945,12 €
9	MN-003/C	MN-003/C1	Roncoferraro H24	2.871.845,55 €
10	MN-004/A	MN-004/A1	Bondeno di Gonzaga H24	3.401.041,63 €
11	MN-004/C	MN-004/C1	Sermide H24	3.307.205,08 €
12	MI-008/A	MI-008/A1	Cislano H24	3.292.096,52 €
13	MB-006/B	MB-006/B1	Desio2 H12	1.474.638,58 €
14	PV-005/C	PV-005/C1	Albuzzano H12	1.445.069,51 €
15	SO-001/A	SO-001/A1	Livigno H24	2.088.452,13 €
16	VA-001/B	VA-001/B1	Luino 2 H24	2.578.549,59 €
IMPORTO COMPLESSIVO BASE D'ASTA 48 MESI				42.478.750,68 €

- individuare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello previsto dall'art. 108 D. Lgs. 36/2023, offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel Disciplinare di Gara;
- precisare che la proroga al 31/12/2026 dei contratti di cui ai lotti MN-001/B, MN-001/C, MN-001/D, MN-003/C, MN-004/A, MN-004/C e BS-010/D disposta con deliberazione AREU n. 214 del 25/06/2026 rimane confermata;

ACCERTATO che il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D. Lgs. 36/2023 è pari a € 114.692.626,84 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 comma 1 e 2 L.266/91), così suddiviso:

N. LOTTO	NOME LOTTO	AAT	LOTTO	ELENCO POSTAZIONI	IMPORTO BASE D'ASTA	MODIFICA DEL CONTRATTO PER ULTERIORI SERVIZI ANALOGHI (ART. 120, CO.1, LETT. A)	VARIAZIONE FINO A CONCORRENZA DEL QUINTO DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO (ART. 120, CO. 9)	MODIFICA DEL CONTRATTO PER RINNOVO PER ULTERIORI 48 MESI (ART. 120, CO. 10)
1	Bergamo3 h24	BG	BG-002/C	BG-002/C1	4.259.198,49 €	2.129.599,25 €	851839,70 €	4.259.198,49 €
	Bergamo3 h12	BG	BG-002/C	BG-002/C2				
2	Romano h24	BG	BG-009/A	BG-009/A1	2.675.719,27 €	1.337.859,63 €	535.143,85 €	2.675.719,27 €
3	Verolavecchia h12	BS	BS-001/C	BS-001/C1	1.395.283,74 €	697.641,87 €	279.056,75 €	1.395.283,74 €
4	Bagolino h24	BS	BS-010/D	BS-010/D1	2.491.442,28 €	1.245.721,14 €	498.288,46 €	2.491.442,28 €
5	Goito h24	MN	MN-001/A	MN-001/A1	3.244.408,95 €	1.622.204,47 €	648.881,79 €	3.244.408,95 €
6	Castiglione h24	MN	MN-001/B	MN-001/B1	2.707.872,43 €	1.353.936,22 €	541.574,49 €	2.707.872,43 €
7	Volta h24	MN	MN-001/C	MN-001/C1	2.448.981,81 €	1.224.490,90 €	489.796,36 €	2.448.981,81 €
8	Castel Goffredo h24	MN	MN-001/D	MN-001/D1	2.796.945,12 €	1.398.472,56 €	559.389,02 €	2.796.945,12 €
9	Roncoferraro h24	MN	MN-003/C	MN-003/C1	2.871.845,55 €	1.435.922,77 €	574.369,11 €	2.871.845,55 €
10	Bondeno di Gonzaga h24	MN	MN-004/A	MN-004/A1	3.401.041,63 €	1.700.520,82 €	680.208,33 €	3.401.041,63 €
11	Sermide h24	MN	MN-004/C	MN-004/C1	3.307.205,08 €	1.653.602,54 €	661.441,02 €	3.307.205,08 €
12	Cislano h24	MI	MI-008/A	MI-008/A1	3.292.096,52 €	1.646.048,26 €	658.419,30 €	3.292.096,52 €
13	Desio2 h12	MB	MB-006/B	MB-006/B1	1.474.638,58 €	737.319,29 €	294.927,72 €	1.474.638,58 €
14	Albuzzano h12	PV	PV-005/C	PV-005/C1	1.445.069,51 €	722.534,75 €	289.013,90 €	1.445.069,51 €
15	Livigno h24	SO	SO-001/A	SO-001/A1	2.088.452,13 €	1.044.226,06 €	417.690,43 €	2.088.452,13 €
16	Luino2 h24	VA	VA-001/B	VA-001/B1	2.578.549,59 €	1.289.274,80 €	515.709,92 €	2.578.549,59 €
TOTALI					42.478.750,68 €	21.239.375,33 €	8.495.750,15 €	42.478.750,68 €
TOTALE OPZIONI					72.213.876,16 €			
VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO							114.692.626,84 €	

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di revocare in autotutela, per i motivi espressi in premessa, la sola procedura aperta per l'affidamento del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero in forma continuativa in Regione Lombardia per la durata di 48 mesi, pubblicata in data 09/07/2026 (ID Sintel 221908625);
2. di dare atto che non si è perfezionata alcuna posizione di affidamento tutelabile in capo agli operatori economici, essendo la procedura ancora nella fase di ricezione delle offerte;
3. di indire la nuova procedura di gara aperta, multi-lotto, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, mediante la piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l'aggiudicazione del medesimo servizio, suddivisa in 16 lotti, per la durata di 48 mesi (decorrenza presunta 01/01/2027) come di seguito descritto:

N. LOTTO	LOTTO	POSTAZIONE	NOME	IMPORTO BASE D'ASTA LOTTE FUORI CAMPO IVA EX ART. 8 C. 1 E 2 L.266/91
1	BG-002/C	BG-002/C1	Bergamo 3° H24	4.259.198,49 €
	BG-002/C	BG-002/C2	Bergamo 3° H12	
2	BG-009/A	BG-009/A1	Romano di Lombardia H24	2.675.719,27 €
3	BS-001/C	BS-001/C1	Verolavecchia H12	1.395.283,74 €
4	BS-010/D	BS-010/D1	Bagolino H24	2.491.442,28 €
5	MN-001/A	MN-001/A1	Goito H24	3.244.408,95 €
6	MN-001/B	MN-001/B1	Castiglione delle Stiviere H24	2.707.872,43 €
7	MN-001/C	MN-001/C1	Volta Mantovana H24	2.448.981,81 €
8	MN-001/D	MN-001/D1	Castel Goffredo H24	2.796.945,12 €
9	MN-003/C	MN-003/C1	Roncoferraro H24	2.871.845,55 €
10	MN-004/A	MN-004/A1	Bondeno di Gonzaga H24	3.401.041,63 €
11	MN-004/C	MN-004/C1	Sermide H24	3.307.205,08 €
12	MI-008/A	MI-008/A1	Cislano H24	3.292.096,52 €
13	MB-006/B	MB-006/B1	Desio2 H12	1.474.638,58 €
14	PV-005/C	PV-005/C1	Albuzzano H12	1.445.069,51 €
15	SO-001/A	SO-001/A1	Livigno H24	2.088.452,13 €
16	VA-001/B	VA-001/B1	Luino 2 H24	2.578.549,59 €
IMPORTO COMPLESSIVO BASE D'ASTA 48 MESI				42.478.750,68 €

4. di confermare, quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, quello previsto dall'art. 108 D. Lgs. n. 36/2023, criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel Disciplinare di Gara;
5. di confermare l'individuazione per i dipendenti operanti nel settore, come previsto

dall'art. 11 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, il CCNL Cooperative Sociali;

6. di prendere atto che la proroga dei contratti relativi ai lotti MN-001/B, MN-001/C, MN-001/D, MN-003/C, MN-004/A, MN-004/C e BS-010/D fino al 31/12/2026, disposta dalla deliberazione AREU n. 214 del 25/06/2026, non subisce variazioni con l'adozione del presente provvedimento;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento deriva la spesa complessiva di € 42.478.750,68 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 L. 266/91), che verrà contabilizzata nel Bilancio Economico dell'Agenzia degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, in linea con le assegnazioni di finanziamento regionali al conto n. 30.20.21.10 "Acquisto servizio SSUEM enti – organizzazioni – AA.VV. Per trasporto primario" della contabilità dell'Agenzia, come di seguito descritto:

DESCRIZIONE	CONTO	ANNO	IMPORTO fuori campo IVA
Servizio di soccorso sanitario extraospedaliero in forma continuativa	30.20.21.10 Acquisto servizio SSUEM enti – organizzazioni – AA.VV. Per trasporto primario	2027	10.619.687,67 €
		2028	10.619.687,67 €
		2029	10.619.687,67 €
		2030	10.619.687,67 €
TOTALE			42.478.750,68 €

8. di riservarsi con successivi provvedimenti l'eventuale assunzione della spesa relativa all'attivazione di ulteriori opzioni, previste nel periodo di esecuzione del contratto, per un importo complessivo presunto di € 72.213.876,16 (fuori campo IVA ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 L. 266/91);
9. di rimandare a successivo provvedimento lo stanziamento di budget relativo agli incentivi tecnici previsti dall'art. 45 D. Lgs. n. 36/2023;
10. di confermare quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art.15 e dell'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, il Dott. Alessandro Gervasi, Direttore S.C. Gestione Approvvigionamenti di AREU;
11. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 e s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Gianluca Angelo Marconi

Per il Direttore Generale Massimo Lombardo come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Andrea Albonico